

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ปริมาณงาน ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 290 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง สายหนองผักกอก หมู่ 8 บ้านโนนหอม เข้ม พุ่งฟิ่งพืด หมู่ 9 บ้านทุ่งแค ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  
 เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,160 ม.	3,480.00	ตร.ม.	1.40	4,872.00	-	-	4,872.00
2	งานลงหินคลุก	290.00	ลบ.ม.	387.85	112,476.50	-	-	112,476.50
3	งานผสมหินคลุก	290.00	ลบ.ม.	20.45	5,930.50	-	-	5,930.50
							รวม	123,279.00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง


แผ่นที่ 2

- 1 ผลรวมค่าจ้างต้นท่อนงานก่อสร้างทาง
  - 2 ผลรวมค่าจ้างต้นท่อนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
  - 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
  - 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- รวม
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- ค่าป้ายโครงการ
- ค่างานก่อสร้างทาง
- รวมงบประมาณทั้งสิ้น

=	123,279.00
=	0.00
=	1.3365
=	0.00
=	164,762.38
=	500.00
=	2500.00
=	167,762.38
=	167,000.00


(พิมพ์เลขหกหลักให้ตรงกับบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ)

  
( นายนิรันดร์ นาคิต )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เพ็ญไทย

กรรมการ  
(ลงชื่อ)

  
( นายชาญเดช กองเงิน )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.เพ็ญไทย

กรรมการ

(ลงชื่อ)  
( นายมงคล สุระดัญญ์ )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อบต.เพ็ญไทย



